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Anlage zu § 8 Nummer 8.8.2 des Vertrages über Leistungen der Projektsteuerung: Bewertung der Leistungen der Projektsteuerung

	
	Leistungen der Projektsteuerung 
Leistungsabschnitt (LA)
	
	möglicher Umfang
	tatsächlich an den Auftrag-
nehmer übertragen in %

	
	
	
	
	
	
	

	
	
1

	
Grundlagenermittlung
	
	
23 %

	
	     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	
	


	
6 %

	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten
	
	


	
5 %

	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen
	
	


	
3 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten

	
	


	
3 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	
6 %
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
2

	
Vorplanung
	
	
12 %

	


	     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	
	


	
3 %

	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten 
	
	


	
2 %

	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen
	
	


	
2 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten 
	
	


	
2 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	
3 %
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
3

	
Entwurfsplanung
	
	
13 %

	


	     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	
	


	
3 %

	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten 
	
	


	
2,5 %

	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen 
	
	


	
2 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten 
	
	


	
2,5 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	
3 %
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
4
	
Genehmigungsplanung

	
	
3 %

	


	     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	
	


	
1 %

	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten 
	
	


	
0,5 %

	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen 
	
	


	
0,5 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten

	
	


	
0,5 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	
0,5 %

	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
5
	
Ausführungsplanung 
	
	
10%  
	
  
	

     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	
	









	
2 %
	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten 
	
	
	
3 %
	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen 
	
	
	1,5 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten 
	
	
	1,5 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	2 %

	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
6

	
Vorbereitung der (e-)Vergabe


	
	
5 %

	


	     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	
	


	
2 %

	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten 
	
	


	
0,5 %

	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen 
	
	


	
0,5 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten

	
	


	
0,5 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	
1,5 %

	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
7

	
Mitwirkung bei der (e-)Vergabe

	
	
2 %

	


	     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	
	


	
0,5 %

	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten 
	
	


	
0,4 %

	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen 
	
	


	
0,3 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten

	
	


	
0,3 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	
0,5 %

	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
8

	
Objektüberwachung, Mitwirkung bei Übergabe

	
	
25%

	


	     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation Kommunikation 
	
	


	
6 %

	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten 
	
	


	
5 %

	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen 
	
	


	
4 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten

	
	


	
4 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	
6 %

	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
9

	
Objektbetreuung

	
	
7 %

	


	     

	
	
A.

	
Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation 
	
	


	
3 %

	     

	
	
B.

	
Qualitäten und Quantitäten 
	
	


	
1 %

	     

	
	
C.

	
Kosten und Haushaltswesen 
	
	


	
1 %

	     

	
	
D.

	
Termine und Kapazitäten

	
	


	
1 %

	     

	
	
E.
	
Vergabe und Recht
	
	
	
1 %

	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
[bookmark: _GoBack] Summe aller Leistungen der Projektsteuerung (LA 1-9)

	
	
100 %

	
100 %

	         %




Beispiel: Wird von den in Leistungsabschnitt 1 „Organisation, Kommunikation, Koordination, Dokumentation “ möglichen 6% die Hälfte an den Auftragnehmer übertragen, so ist in der Spalte „tatsächlich an den Auftragnehmer übertragen“ nicht 50%; sondern 3 % einzutragen!
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